湖北自然灾害应急能力提升工程基层防治能力提升项目投资估算

附件：

招标文件修改内容一览表

			交货期保障方案及排产时间节点的表述详细、科学、完整，在时限要求范围内做到实施效率高、交付快，遇到突发状况时的应急措施全面、合理得3分；	
		投标人提供的交货期保障方案及排产时间节点进行评审：	交货期保障方案及排产时间节点的表	
考虑施			交付快，遇到突发状况时的应急措施全面、合理，且可操作性强得3分；	限要求得2分； 交货期保障方案、排产时间节点不全面，遇到突发状况时的应急措
	7	供货保障方案	以上内容齐全，交货期保障方案及排产时间节点的表述基本详细、科学、完整，遇到突发状况时的应急措施全 基本满足时限要求得2分； 以上内容不齐全或表述不清晰或考虑不全面，得1分；	欠合理得1分； 未提供相应内容不得分。 注：科学是指考虑到各种可能因素（如生产计划、质量控制、物流安排等），排产时间节点明确，与项目需求相匹配，且合理安排生产、质检、运输等

				为使用方提供完善可行的随队保障方案（灾害应急事件发生时），并具有合理的经济处罚承诺，方案计划合理，内容详细完整，承诺明确的得 2 分；方案方案（灾害应急事件发生时），并具有合理的经济处罚承诺，方案计划合理，内容不够详细，完整的得 1 分，不提供得 0 分。
				为使用方提供完善可行的随队保障方案（灾害应急事件发生时），并具有合理的经济处罚承诺，方案计划合理，内容详细完整，承诺明确的得 2 分；方案方案（灾害应急事件发生时），并具有合理的经济处罚承诺，方案计划合理，内容不够详细，完整的得 1 分，不提供得 0 分。
				是指方案应满足项目要求，明确承诺为使用方提供完善的备品备件清单、对服务质量及保修期限等提供服务承诺并具有相应处罚措施。
分	2024 年 7 月 5 日 09 点 30 分	11	第一章 招标公告	投标截止时间及开标时间	2024 年 6 月 25 日 09 点 30